



CIRCULAR N°003-2025-CE-MDASA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

PARA : Entidades Privadas Supervisoras del PROCESO DE SELECCIÓN N°005-2025-CE-MDASA-LEY-29230 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCION N°191-2024-MDASA

ASUNTO : RECTIFICACIÓN DE CALENDARIO DE BASES INTEGRADAS

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230 y sus modificatorias.

FECHA : Arequipa, 22 de julio del 2025

El Comité Especial conformado por RESOLUCION N°191-2024-MDASA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°005-2025-CE-MDASA-LEY-29230 (SEGUNDA CONVOCATORIA)** para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) que supervisará el siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2524867	"CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL A.H. ASOC. PROVIVIENDA LOS BALCONES DE CHILINA, ASOC. PROVIVIENDA SAN LAZARO Y LA ASOC. DE VIVIENDA LOS ANDENES DE ALTO SELVA ALEGRE, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Que, en las **BASES INTEGRADAS** del **PROCESO DE SELECCIÓN N° 005-2025-CE-MDASA-LEY-29230 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**, en el Anexo B: **CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**, adjunto a la CIRCULAR N.° 002-2025-CE-MDASA - ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, se consignó erróneamente la fecha de la **"Presentación de Propuestas (5)"** como **25/08/2025**, debiendo ser la fecha correcta **25/07/2025**, conforme lo siguiente;

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	10/07/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	11/07/2025	15/07/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	16/07/2025	18/07/2025
4	Integración de Bases y publicación.	21/07/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*)	25/07/2025	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	30/07/2025	01/08/2025
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	01/08/2025	
8	Presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Del 04/08/2025 hasta 19/08/2025	
9	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).	19/08/2025	

Por lo tanto, se comunica la rectificación de dicha fecha, manteniéndose el resto del calendario sin modificaciones, conforme a lo establecido en el Artículo 32, numeral 7, del Reglamento de la Ley N.° 29230. En ese sentido, la Entidad ha procedido con la integración correspondiente del proceso conforme a la normativa vigente. En señal de conformidad.

Sello y firma de los Miembros Titulares del Comité Especial.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

ABOG. ROBERTO MARIO AGUILAR PARQUI
Presidente



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALTO SELVA ALEGRE

ABOG. ROBERTO AGUILAR PARQUI
MIEMBRO COMITÉ ESPECIAL

ARQ. CARLOS DANVELO AMPUERO RIEGA
Primer Miembro



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALTO SELVA ALEGRE

ARQ. CARLOS DANVELO AMPUERO RIEGA
MIEMBRO COMITÉ ESPECIAL

**ING. CATHERINE ROSSE MARY GUILLEN
ALCAZAR**
Segundo Miembro



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALTO SELVA ALEGRE

ING. CATHERINE GUILLEN ALCAZAR
MIEMBRO COMITÉ ESPECIAL

